附件2
百色水利枢纽主坝区前方营地仓库修缮改造

项目技术要求

一、项目概况
本项目位于百色水利枢纽工程主坝区前方营地仓库，项目施工内容主要包括：拆除屋面锈蚀夹芯瓦板995㎡及屋檐锈蚀排水天沟96m、安装铝镁锰面瓦995㎡及不锈钢排水天沟96m、爬梯除锈刷漆、旧洗手池拆除新建等。

二、技术要求

（一）工程使用的材料必须符合国家规范及标准质量要求，并提供相应出厂报告书、材料合格证、材料检测证书等证明文件。工程质量控制应遵循且不仅限于以下的国家和行业标准、规范要求：

1.《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）

2.《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

3.《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）
4.《钢结构设计规范》（GB 50017-2017）

5.《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）
6.《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）
7.《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T 50224-2018）
8.《压型金属板工程应用技术规范》（GB 50896-2013）

9.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014-2018）

10.《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

11.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

12.《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）
13.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

（二）主要施工技术要求

拆除后底瓦安装流程：铝镁锰屋面板加工→测量放线→节点支座安装与校对→镀锌压型穿孔钢底板安装→衬檩支撑及衬檩安装→天沟安装→铝合金T型支座→玻璃保温棉安装→铝合金屋面板安装→收边处理等。
1.屋面拆除工程技术要求

（1）遵循“由上而下、分段拆除”原则，单段拆除长度≤15m‌；

（2）采用人工配合机械拆除，保留完好的檩条及支架。

（3）拆除后清理檩条表面至无残留杂物，检查檩条变形（≤L/1000）及锈蚀（≤原厚度10%）。

2.彩钢底瓦（840型）安装工程技术要求

（1）自攻螺丝间距≤300mm，涂防水胶密封。

（2）檐口至屋脊方向铺设，搭接≥100mm。

3.防火棉铺设安装工程技术要求

（1）100mm防火棉错缝铺设（错缝≥100mm）。

（2）专用夹具间距≤600mm，铺设平整无空鼓。

4.铝镁锰面瓦（430型暗扣式）安装工程技术要求

（1）采用专用尺寸样板和专用开孔样板进行连续加工的工艺的处理方法，尺寸偏差控制在0.5mm之内。采用配套的专用弧形成型机进行弧形处理。

（2）“T”码沿板长方向的位置要保证在檩条顶面中心。
（3）专用支架间距≤1.5m，采用夹具固定确保扣合紧密。

（4）纵向搭接≥200mm，接缝处涂密封胶。

（5）檐口设滴水板（伸出≥50mm）。

5.不锈钢天沟安装技术要求

（1）坡度≥2%，支架间距≤2m。

（2）焊缝满焊并做煤油渗透试验，接缝及接头处涂防腐涂料。

6.爬梯除锈刷漆技术要求

（1）对于面积较小、锈蚀较轻的部位，采用手工除锈的方法，使用钢丝刷、砂纸、铲刀等工具，将爬梯表面的铁锈、氧化皮、油污等杂质清除干净。​

（2）对于面积较大、锈蚀较重的部位，采用电动除锈机或喷砂除锈的方法。彻底地清除铁锈和杂质，使爬梯表面达到更高的清洁度和粗糙度。

（3）在爬梯除锈刷漆中，底漆应具备良好附着力与防锈性能，需提供质量合格证明文件且性能指标符合标准；面漆要涂刷至少2道，施工时注重光泽度和颜色均匀性，避免出现色差、流坠等问题。

三、仓库已有物资防护要求
1.隔离防护。在施工区域和物资存放区域之间设置隔离围挡，如彩钢板、铝合金围挡等，阻止施工过程中的灰尘、碎片等进入物资存放区。

2.在通道口设置防护棚，用钢管、木板等材料搭建，防止人员在搬运材料或施工过程中碰撞物资，同时也能保护通道内的物资免受上方掉落物的伤害。

3.安排专人定期巡查物资保护情况，检查覆盖物、隔离设施是否完好，物资是否有损坏、受潮等情况，发现问题及时处理并记录。
四、安全技术要求

1.施工前对施工人员进行安全技术交底，了解施工过程中的安全注意事项和质量控制要点。
2.高空作业人员持证上岗，配备安全绳（有效距离≤2m）。

3.吊机或升降机安装符合GB 50278-2010、JGJ 215-2010，操作层设双层安全网和生命线。

4.焊接作业配备灭火器材，防火棉存放区设防火警示。

5.临时用电采用TN-S系统，漏电保护器动作电流≤30mA。

五、材料要求
主要材料（如铝镁锰板等）需提供样板经甲方确认后方可订货。


